
SMLOUVA O DÍLO 

uzavZená podle ustanovení § 2586 a násl. z. �. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších pZedpisů, ob�anského 
zákoníku 

Smluvní strany

Statutární město Brno, ěstská �ást Brno střed
Sídlo:                         Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Doru�ovací adresa:   Dominikánská 264/2,
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
I
O:
DI
:
Bankovní spojení: Komer�ní banka, a.s.

íslo ú�tu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat: " Odbor investi�ní a správy bytových domů ÚM
 Brno
střed, Dominikánská 2, Brno, tel.
(dále též „Zadavatel“)

…………………………...
…………………………..
………………………….
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ……. v oddíle 
…….., vložka ……..

Zastoupený : ……………….
I
O ………………..
DI
 CZ……………..
Bankovní spojení …………………

íslo ú�tu : ………………….

………………….
…………………..

ID datové schránky: …………………..

Preambule a ú�el smlouvy
Objednatel hodlá vybudovat novou domovní plynovou kotelnu v bytovém domě Pellicova 1b, Brno 
(dále jen „ “). 

ohledem na výbe uvedené je ú�elem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spo�ívající 
získání jednostupňové projektové dokumentace takové kvalitě, která umožní řádnou 

přípravu Stavby, v�. získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření �i jejich ekvivalentů 
nutných k řádné realizaci Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby 

relevantními právními předpisy a řádnou realizaci Stavby.

Rozsah pZedmětu smlouvy
Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro 
provádění stavby (dále jen „DPS“) s názvem „ – vybudování plynové 

“ (dále jen “dílo“) v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na 
profilu Zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky Zhotovitele ze dne 
………………., předložené Objednateli Zhotovitelem, jako uchaze�em, v zadávacím řízení, 
na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo. 

Závazek Zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním Objednateli, bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků v termínu sjednaném v této smlouvě. Objednatel se zavazuje 
bez vad a nedodělků převzít a Zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou v této smlouvě.

DPS bude použita zadávacím řízení podle zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějbích předpisů, dále jen jako „ZZVZ“, a dle příslubných 
prováděcích právních předpisů. 



Dále bude DPS použita jako podklad při vlastní realizaci Stavby.

Podkladem pro zpracování DPS bude zejména

otovitel má povinnost provést kompletní zaměření dot�ené �ásti objektu, provést 
potřebném rozsahu a prověřit kapacitu plynové přípojky do BD,

jakékoliv dalbí technické podklady poskytnuté Objednatelem jsou pouze orienta�ní 
správnost nenese Objednatel odpovědnost, Zhotovitel je povinen si 

správnost ověřit a potřebné podklady pro projekt si zajistit na své náklady,
popis a rozsah zamýblených oprav je uveden v příloze �. 1 této smlouvy,

Zhotovitel Objednateli předá: 
zaměření stávajícího stavu a popis provedených sond v�. jejich vyhodnocení,
vyjádření distributora plynové soustavy (prověření kapacity plynové přípojky)
projektovou dokumentaci opatřenou autoriza�ním razítkem (dle požadavků 
uvedených v příloze �. 2)

ních prací, dodávek a služeb v�. výkazu výměr a kontrolního rozpo�tu 
(dle požadavků uvedených v příloze �. 2)

3.1.2.    Výkresová i textová �ást projektové dokumentace musí být věcně i materiálově v
se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, výkazem výměr. 
Projektová dokumentace jednotlivých profesí – řemesel (např. elektroinstalace, ZTI, 
vytápění, plynoinstalace), bude řebena pro každé řemeslo samostatně, tzn., bude 
zakresleno v samostatném výkresu a popsáno v samostatné technické zprávě. 
Plán organizace výstavby (popis zařízení stavenibtě, přesunu hmot a provádění prací, 
apod.), bude zjednodubeně popsán v technické zprávě stavební �ásti. 
Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednate
jakýchkoliv vad a nedodělků a v termínu sjednaném v této smlouvě. Objednatel se 
zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou v této 
smlouvě.

Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel prohlabuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění oprávněn a 
schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k
potřebnými materiálními, technickými a organiza�ními prostředky.
Zhotovitel dále prohlabuje, že projekt bude vypracován odbornou osobou 

příslubném tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo v odpovídající 
kvalitě a za tím ú�elem provést vebkeré odborné �innosti a vynaložit vebkerou odbornou 
pé�i, jakou je možno spravedlivě o�ekávat, jakožto od odborné osoby disponující vbemi 
potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi.
Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných 
znalostí a zkubeností výrobky a materiály, které mají takové vl
předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla při běžné údržbě a 
provozu, pro který bude stavba zhotovena, zaru�ena mechanická pevnost a stabilita 
uvedené stavby.
Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 
celkového řebení stavby, a to již od po�átku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel 
bude dále potla�ovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných 
vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, v�etně inženýrských sítí.
Zjistí li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně 
platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za 
dalbích podmínek zvlábtě dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude
dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele s uvedením důvodů.
Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne 
výsledek své �innosti dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než 

Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za vebkerá plnění, která převezme 
subdodavatelů, tzn., že Zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této 

smlouvy realizované prostřednictvím subdodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil 
sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí osobě �innosti směřující k vytvoření stavebních 
a architektonických řebení sestávající z textových a výkresových �ástí.
Zhotovitel se zavazuje, že rámci plnění zakázky na svoje náklady zajistí vebkeré nutné 
odborné průzkumy, provedení potřebného po�tu sond, které jsou pro řádné dokon�ení 
zakázky nezbytné. V případě nemožnosti provést průzkum nebo sondy z důvodu 



nepřístupnosti prostor, je Zhotovitel o tomto povinen vyrozumět Objednatele a to 
nejpozději ve lhůtě do 7 dnů od zjibtění této nepřístupnosti. Pokud nebudou prostory 
zpřístupněny ani po sou�innosti poskytnuté Objednatelem, smluvní strany o tomto sepíbí 
zápis a domluví se na dalbím postupu. 

Termíny a místo plnění
Termín zahájení

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokra�ovat ihned po podpisu 
smlouvy o dílo.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých �ástí předmětu díla 
svolávat výrobní výbory pravidelně vždy 1 x za dnů. Výrobní výbory bude 
Zhotovitel svolávat e mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní 
�as. Výrobní výbor se bude scházet vždy v prostorách ÚM
 Brno střed, Dominikánská 2, 

li dohodnuto jinak. Zhotovitel zable pro potřeby výrobního výboru 
Objednateli na jeho žádost příslubnou �ást projektové dokumentace, dále jen („ “) 

aktuálním s

Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínech stanovených dále v této smlouvě.
4.2.1. Zhotovitel je povinen předložit rozpracované DPS v elektronické podobě ke konzultaci 

nejpozději 4 týdny od podpisu smlouvy o dílo.
připomínky k DPS nejpozději do 5 pracovních dnů po jejím obdržení.

4.2.2. Zhotovitel je povinen předložit kompletní projektovou dokumentaci v�. řemesel a soupisu 
prací v elektronické podobě k závěre�né kontrole objednateli nejpozději 2 týdny pZed 
termínem odevzdání kompletního díla dle �l. 4.2.3. této smlouvy
povinen Zhotoviteli předat písemně (na e mailovou adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy) připomínky nejpozději do 1 týden před termínem odevzdání kompletního díla.

4.2.3. Zhotovitel je povinen protokolárně předat kompletní DPS Objednateli se zapracovanými 
požadavky a připomínkami Objednatele a se zapracovanými změnami nejpozději 

měsíců od podpisu této smlouvy o dílo. 

4.3.     Podmínky pro změnu termínů odevzdání projektové dokumentace 
Změna termínu dokon�ení díla je možná na základě žád případě 
prokazatelného nezpřístupnění prostoru, který je nezbytně nutný pro řádné zpracování 
díla po dobu delbí než 7 dnů od zaslání písemné výzvy k jejímu zpřístupnění. O této 
skute�nosti je Zhotovitel ve vbech případech povinen neprodleně Objednatele písemně 
informovat. Termín dokon�ení díla bude o dobu, po kterou byl prostor nepřístupný od 
doru�ení písemné výzvy, prodloužen.
Změna termínu je možná v případě, že po podpisu smlouvy nastala mimořádná, 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka nezávisle na vůli Zhotovitele. V
případě se termín plnění prodlouží max. o dobu trvání této překážky, a to dle �l. 10 této 

Prodloužení termínů je také možné v případech, že dot�ené orgány nepředají potřebná 
vyjádření v řádných termínech.

Místo plnění
Místem předání díla a místem předání výstupů zařizování záležitostí dle této smlouvy je 
sídlo Objednatele. 

Místem plnění je 
Pellicova 621/1b, Brno, ležící na pozemku parc. �. 1136, k.ú. Staré Brno

Vstup do dot�eného objektu zprostředkuje Odbor investi�ní a správy bytových domů 
ÚM
 Brno střed.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
Výbe sjednané ceny

Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou �l. 3 této smlouvy, se 
sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýbe přípustná ve výbi:

Celková cena díla ….…………………....... K� bez DPH 
…....…………..……….. K� (sazba 21 %)           

Celková cena díla …………………….…... K� v�. DPH



Sjednaná cena obsahuje vebkeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému, 
úplnému a v�asnému provedení díla. 

Podmínky pro změnu ceny
Sjednaná cena je cenou nejvýbe přípustnou a může být změněna pouze za níž
uvedených podmínek.
Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud Objednatel bude požadovat i provedení 
jiných prací, než které byly vymezeny v zadání díla.
Změna sjednané ceny je dále možná v případě změny sazby a výbe DPH, a to pouze ve 
výbi odpovídající této změně. 

Platební podmínky
Zálohy

6.1.1.   Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2.1.   Cena za dílo dle �l. 5.1.1. bude uhrazena formou faktury po splnění �inností dle �l. 4.2.3.
6.2.2.    Sou�ástí faktury bude předávací protokol dle �l. 7 této smlouvy. Bez předávacího protokolu 

je faktura neplatná. DUZP je poslední den příslubného měsíce.
6.2.3.   Faktura bude obsahovat tyto údaje:

 ozna�ení a �íslo faktury
 název zakázky „Pellicova 1b – vypracování PD na samostatné vytápění BD“

 název, sídlo, I
O, DI
, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní ú�et, 
uvést adresu odběratele a kone�ného příjemce (doru�ovací adresu)

Odběratel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1

I
O: 44992785
DI
: CZ44992785

Kone�ný příjemce: Statutární město Brno
Městská �ást Brno střed
Dominikánská 264/2

I
O: 44992785
DI
: CZ44992785

 datum vystavení a lhůtu splatnosti v
 předmět platby, fakturovanou finan�ní �ástku a způsob platby,
 �íslo smlouvy a název díla,
 předávací protokol
 razítko a podpis zhotovitele


Lhůty splatnosti
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději d ti dnů
následujícího po dni doru�ení faktury. 
Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované �ástky z bankovního ú�tu 
Objednatele ve prospěch bankovního ú�tu Zhotovitele.

případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je Objednatel 
oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doru�ení bezchybné faktury 
Objednateli po�íná běžet doba splatnosti od po�átku.

Plnění finan�ních závazků vů�i poddodavatelům
Zhotovitel se zavazuje řádně a v�as plnit finan�ní závazky vů�i svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a v�asné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 
ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlábení zhotoviteli. Je provedení kontroly 



potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 
pracovních dnů od doru�ení výzvy objednatele.

PZedání a pZevzetí díla 
7.1.  Předáním �ásti díla ke konzultaci se rozumí předání dokumentace v elektronické podobě.

Povinnost Zhotovitele předat PD je splněna, je li dokon�ená PD předána v�as, ve stavu  
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy v�. příloh, a je schopna užívání k ú�elu, 
ke kterému byla vyhotovena. Nedokon�enou PD není Objednatel povinen převzít. Obdobně není 
Objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky.

7.3. Protokol o předání a převzetí díla
7.3.1.  Dílo bude předáno osobně v sídle Objednatele. Zaslání hotového díla pomocí přepravce je 

nepřípustné.
7.3.2.   Při předání díla předvede Zhotovitel jeho způsobilost sloužit svému ú�elu a předvede jeho 

funk�nost.
O předání díla pořídí Objednatel zápis („protokol“). Sou�ástí protokolu bude i soupis 
předávaných dokumentací v�. jejich obsahu, který předloží Zhotovitel. Elektronická
díla může být předána prostřednictvím cloudového úložibtě, jehož odkaz zable na vyžádání 
Zhotoviteli Objednatel, kdy Objednatel bez zbyte�ného prodlení Zhotoviteli e
potvrdí, že zaslané dokumenty byly řádně doru�eny a jsou k

případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.
Protokol neosvěd�uje bezvadnost předávané PD, Objednatel je oprávněn oznámit 
Zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí, až do dne skon�ení záru�ní doby.

Záruka za jakost díla
Odpovědnost za vady díla
Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou 
záru�ní dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a 
bezpe�nostními normami, touto smlouvou a popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá 
za to, že dílo bude použitelné k ú�elu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je 
kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Za vadu je považováno i opomenutí 
takového řebení, které je vzhledem k objektivním skute�nostem, tedy zejména technickým, 
technologickým anebo ekonomickým poznatkům v dané oblasti nezbytné k řádnému 
zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodate�né změny rozsahu stavby 
proti stavu předpokládanému v

Záruka
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení 
díla v délce tří (3) let. Záru�ní doba po�íná plynout ode dne předání a převzetí díla 
potvrzeného předávacím protokolem. Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že PD bude 
respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a 
bezpe�nosti provozu. Do záru�ní doby se nepo�ítá doba od uplatnění vady díla Objednatelem 
u Zhotovitele do dne odstranění takové vady. O tuto dobu se záru�ní doba automaticky 
prodlužuje.
Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamovanou vadu v nejkratbím technicky možném 
termínu s přihlédnutím k povaze vady. Oznámení (reklamaci) odeble Objednatel na adresu 
sídla Zhotovitele bez zbyte�ného odkladu poté, co vadu zjistí. V reklamaci vady popíbe, 
případně uvede, jak se projevují. Reklamace odeslaná v poslední den záru�ní lhůty se 
považuje za v�as uplatněnou.

konkrétní případ dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu 
odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. O odstranění vady bude sepsán protokol. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, ve sporných případech až do doby, 
než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže li se ve sporných 
případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že se na předmětnou vadu nevztahuje 
záruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli vebkeré náklady Zhotovitelem ú�elně 

aložené v odstraněním neoprávněně reklamované vady.
Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výbi bkody, které mu vzniknou v pří�inné 

vadami projektové dokumentace nebo při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 
akodou se rozumí také bkoda vzniklá ve formě nákladů vynaložených na zhotovení stavby 
nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež je sou�ástí PD.  



Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
nutých objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné pé�e nemohl 

nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele prokazatelně 
písemně upozornil a Objednatel přesto trval na jejich použití. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady zjibtěné v průběhu realizace stavby, jež Zhotovitel 

době zpracování PD nemohl předvídat ani při vynaložení odborné pé�e (uvedené se týká 
zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich 
nepřístupnosti), o �emž Zhotovitel Objednatele prokazatelně (písemně) informoval. Za 
nepřístupné prostory nelze považovat fasády, okna a střechu objektu.

8.3.       Zhotovitel se zavazuje, že pokud se v průběhu záru�ní doby stane nefunk�ní
elektronická verze PD ( ), pak na žádost Objednatele dodá bezplatně nový nosi� 

příslubnou PD.

9. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy
Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

prodlení proti termínu dle �l. 4.2.3 této sm
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výbi 1.000 K� za každý i zapo�atý den prodlení. 
Prodlení Zhotovitele s plněním (i díl�ím) předmětu díla sjednaného dle �lánku 4.2.1., 4.2.2. 
a 4.2.3 této smlouvy delbí jak třicet dnů se považuje za podstatné porubení smlouvy a 
může být důvodem pro odstoupení Objednatele od této smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy musí být u�iněno písemně bez zbyte�ného prodlení. Při 
odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny se vypořádat. Zhotovitel má nárok na 
úhradu �ásti díla, které bylo bez vad a nedodělků předáno Objednateli. Objednatel je 
oprávněn na svůj závazek k úhradě �ásti ceny předaného díla zapo�íst své pohledávky 
vzniklé z titulu smluvních pokut a bkod, které vznikly v plnění této smlouvy. 

budoucnu předeblo sporům, smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, 
kdy Objednatel od smlouvy odstoupí, nepřekro�í výbe nákladů požadovaných 
Zhotovitelem za �ást díla, která byla předána bez vad a nedodělků, popř. náklady za 
vyhotovení �ásti díla, cenu díla za vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 
stavby a cenu díla za zajibtění pravomocného stavebního povolení dle této smlouvy.

Sankce za vady díla
Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 K� za každou reklamovanou vadu a za každý 
den prodlení.

důsledku nesouladu mezi �ástmi PD (tj. výkresy, technickou zprávou a soupisem 
prací) vznikne potřeba provedení víceprací, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výbi 5% z ceny RTS těchto víceprací, a to za každou položku.

Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je

zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výbi z dlužné �ástky za každý i zapo�atý den 
prodlení. 

Dalbí ujednání
9.4.1.   Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není 

dot�en nárok na náhradu bkody, náhrada bkody není výbí smluvní pokuty omezena, 
smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady bkody nezapo�ítávají.

9.4.2.   Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doru�ení písemné 
výzvy k jejich úhradě.

10. Změna smlouvy
Forma změny smlouvy

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat, nebo osobami jimi 
zmocněnými.

měny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s �íselným ozna�ením podle 
pořadového �ísla příslubné změny smlouvy.

Poskytnutí licence pro užití díla
tomu, že Zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z �ásti i ochraně podle z. �. 121/2000 Sb., 

autorského zákona, ve znění pozdějbích předpisů, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem 
předání díla Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně 
užívat (dále jen „licence“). Objednatel je na základě udělené licence oprávněn PD využívat bez 
jakéhokoli omezení; na základě udělené licence je Objednatel oprávněn PD využít zejména, nikoli 



vbak výlu�ně: k ci stavby dle příslubného stupně, je oprávněn do PD bez omezení zasahovat 
a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít PD jako podklad k navazujícím stupňům 
projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k užití PD apod. Licence se Objednateli posk
na celou dobu trvání ochrany autorského práva k PD. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i 
vebkeré dalbí případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání Objednateli 
žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění 
díla neporubí jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli 

budoucnu prokáže, že Zhotovitel při provádění díla porubil autorská, patentová nebo jiná práva 
třetích osob, Zhotovitel za takové porubení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je 
Zhotovitel rovněž povinen nahradit Objednateli vebkeré bkody, které objednateli vz důsledku 
porubení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla.

11.3. Ujednání tohoto �lánku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než splněním.

12. Férové podmínky v dodavatelském Zetězci
rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění vebkerých povinností 

vyplývajících z právních předpisů 
eské republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; 
zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpe�nosti 
práce pro vbechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto 
povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlábení zhotoviteli. Je provedení kontroly potřeba předložení 
dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doru�ení výzvy 

13. Zpracování osobních údajů
o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 

smlouvě, a to na základě �l. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
�.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný 
požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostate�ně identifikovány 
smluvní strany.

13.2.  Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská �ást Brno střed. Aktuální informace o 
pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách 
Úřadu městské �ásti Brno střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, 
se sídlem Babty 2, Brno, telefon: +420

13.3.  Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. 
Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. Osobní údaje budou 
zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovbem dojít k dalbímu zpracovávání z důvodu 
oprávněného zájmu, který spo�ívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě 
soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje 
uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvlábtní právní 
předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

Závěre�ná ujednání
nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslubnými obecně závaznými předpisy.
potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s rozsahem díla a jsou mu známy 

vebkeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla.
prohlabuje, že neporubuje etické principy, principy spole�enské odpovědnosti a základní 

lidská práva.
Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz 
toho připojují své podpisy.

bývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, ú�innosti nabude 
zveřejněním dle odst. 13.7 této smlouvy. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, v�etně jejích případných změn a dodatků, bude 
uveřejněna podle zákona �. zvlábtních podmínkách ú�innosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, vyjma údajů, 
které požívají ochrany dle zvlábtních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, v�etně jejích případných změn, 
bude zveřejněna na základě zákona �. svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějbích předpisů, vyjma informací uvedených v § § 11 zákona. Vebkeré údaje, které požívají 

mailto:poverenec@brno-stred.cz


ochrany dle zvlábtních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 
anonymizovány.

14.9. Nedílnou sou�ástí smlouvy jsou přílohy:
PZíloha �. 1 popis prací
PZíloha �. 2 požadavky na odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen          

„DPS“)

15. Doložka schválení
dle § 41 zákona �. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou M
 Brno střed dne ……, usnesením …….

Brně Brně dne

…………………………..                                                        ……………………………..



PYÍLOHA 
. 1 – popis prací„ – vypracování PD na samostatné vytápění BD“

Projektová dokumentace bude řebit:

Navržení plynové kotelny komplet v�etně odvodu spalin, s MaR dle platné legislativy, odpojení od 
stávající PK v BD Pellicova 1a, připojení na stávající rozvody, prověření otopných těles i potrubí v
(posouzení z hlediska ekonomiky provozu a rozú�tování) a  prověření kapacity plynové přípojky do BD.

Ro�ní spotřeba tepla na ÚT je zhruba 208 GJ. V sou�asné době bydlí v

Připojení – o připojení k plynovému potrubí jsou sou�ástí PD v�etně potřebných vyjádření.

Prostor PK bude nutné oddělit od ostatních prostor (bude řebit PD),

Prověření kapacity stávající plynové přípojky



PYÍLOHA 
. 2 – požadavky na odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
„DPS“)

tištěné vyhotovení opatZené autoriza�ním razítkem v�. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v�. 
výkazu výměr a kontrolního rozpo�tu ve 4 paré
b) elektronická verze projektové dokumentace v�. stavebních prací, dodávek a služeb v�. výkazu 
výměr a kontrolního rozpo�tu

 bude uložena na cloudové úložibtě ur�ené objednatelem, popř. může být objednateli předána na nosi�i 

 výkresová �ást ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se uvedeným �íslem a 
vybbím AutoCAD 2006.

 textová �ást ve formátu *.pdf a *.doc).
 názvy souborů a složek mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků (např. +,

názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: „stavajici_stav_1NP.pdf“). 
 uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tibtěné verze projektové 

dokumentace. Adresáře budou rozděleny následujícím způsobem:
01_editovatelné

c) další požadavky na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Vychází ze schválené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, u staveb technické 
infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlábení se vychází z dokumentace pro vydání územního 

utí nebo územního souhlasu. DPS je prohloubená a rozbířená DSP do té míry, že jednozna�ně 
definuje základní požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení). Projektová 
dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a 
pro technologická zařízení. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících 
vypracovat výkaz výměr a soupis stavebních prací, dodávek a služeb. DPS je podkladem pro dodavatelskou 

– výrobní a dílenskou dokumentaci (dále jen „DDS“). Na jejím základě je 
možné zpracovat výkaz výměr, soupis prací a dodávek (dále jen „SPD“) a stavbu jednozna�ně ocenit, vybrat 
zhotovitele stavby a uzavřít s ním smlouvu o dílo. Projektová dokumentace obsahuje též technické 
charakteristiky, popisky a podmínky provádění stavebních prací. Projektová dokumentace pro provádění 
stavby, u staveb financovaných z veřejných zdrojů, musí být zpracovaná tak, aby také splňovala požadavky 
ZZVZ. Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce 
(prvky), na které klade projektant zvlábtní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat. Po 
dohodě (zadavatel stavebník, projektant, stavební úřad) lze DPS u méně rozsáhlých staveb použít jako 
„jednostupňovou dokumentaci“ i pro stavební řízení. U nenáro�ných staveb může po dohodě jako tzv. 
prováděcí projekt sloužit i jako podklad pro zhotovení stavby.

PROJEKTOVÁ 
INNOST Standardní
Analýza a vyhodnocení smluvních a technických podmínek 

 Souladu dosavadních projektových prací s požadavky zadavatele 
 zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek, prokázání a zajibtění souladu s vydanými 

správními rozhodnutí 
 naplnění požadavků podle OTP a dalbích relevantních předpisů 



 provedení všech nezbytných sond na náklady projektanta za ú�elem stanovení skladeb, 
materiálů a dimenzí dot�ených konstrukcí a rozvodů za ú�elem stanovení možností 
technického Zešení návrhu 

Projektová dokumentace pro provádění stavby obsahuje 
 A průvodní zpráva 
 B souhrnná technická zpráva 
 C situa�ní výkresy 
 D dokumentace objektů, technických, technologických zařízení a provozních souborů 
 Přikládá se Dokladová �ást 


ást D zejména obsahuje: 
 rozhodující detaily, skladby a vlastnosti konstrukcí, 
 tabulky výrobků a prací, 
 požadavky na provedení povrchů, 
 dokumentace technických a technologických zařízení stavby. 

 koordina�ní �innost: funk�ní, prostorová a parametrická koordinace projektu. 
 stanovení jednotných výchozích podmínek a parametrů pro výpo�ty a posouzení; 
 zajibtění celistvosti a realizovatelnosti PD 

Projednání dokumentace s Objednatelem. 
Stanovení podmínek pro zpracování SPD a DDS

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby

Viz příloha �. 13 vyhlábky �. 499/2006 Sb., ve znění pozdějbích předpisů. 

Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu, obsahovat �ásti A až D s tím, že rozsah a obsah 
jednotlivých �ástí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému 
provedení, ú�elu využití, vlivu na životní prostředí a předpokládané životnosti stavby. 

Zpracování DPS je vybranou �inností ve výstavbě (§158 SZ) a od projektanta vyžaduje autorizaci 
KA nebo 

KAIT. 

Sou�ástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, 
výrobní a dílenská dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní 
dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o sou�ást dodavatelské 

Zpracování plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci na stavenibti upravuje v přílohách nařízení vlády �. 
591/2006 Sb., o bližbích minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví při práci na stavenibtích, 
ve znění pozdějbích předpisů.

Výkresy půdorysů budou obsahovat mimo jiné l

Legenda místností (�íslo místnosti, popis místnosti, plocha místnosti jak podlahová tak i užitná v
stěn v m2, plocha stropů v m2, povrchová úprava podlahy, povrchová úprava stropu, povrchová úprava stěn, 
poznámka), legenda použitých materiálů a dále dle 
SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb.

d) Další požadavky na zpracování soupisu prací, dodávek služeb

 Soupis prací a kontrolní rozpo�et – bude pZedán ve zdrojovém formátu *rts; 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve vbech jeho �ástech (v�etně jednotlivých profesí
„řemesel“) zpracovaný s využitím softwaru BUILDpower S (pro potřeby posouzení správnosti 
položkových rozpo�tů zpracovaných uchaze�i o veřejnou zakázku na stavební práce jako sou�ást 
nabídky), k jehož užití objednatel poskytne zhotoviteli podlicenci v obsahem svých 
licen�ních podmínek sjednaných s poskytovatelem licence na dobu potřebnou ke zpracování soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpo�tu. Instalace software na 
hardwarové prostředky zhotovitele bude probíhat vždy v sídle poskytovatele licence. 

 podrobný souhrnný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jediném 
zahrnující rovněž vedlejbí a ostatní náklady, jestliže takové jsou, zpracovaný v

vyhl. �. 169/2016 Sb. a zároveň kompatibilní ve vbech jeho �ástech s RTS; soupis prací NESMÍ 
obsahovat agregované položky, položky typu komplet a soubor.



 položkový rozpo�et stavby – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle aktuálních ceníků 
jediném souboru, rozpo�tu položka, kterou ceník RTS neobsahuje, 

bude cena vytvořena z položky RTS, která ji vystihuje nejvíc, nebo bude vytvořena zcela nová položka 
popisem cenotvorby (výpo�tem z materiálu, práce, doložena nabídkou, apod.) s tím, že 
předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a �ase obvyklé, v�etně 

vbech souvisejících konstrukcí a prací.
 Kontrolní rozpo�et bud aktuální cenové soustavě rozpo�tového programu (databáze 

nesmí být starbí více než 1 rok). Kontrolní rozpo�et musí obsahovat sloupec s uvedením, ve které 
cenové soustavě byla položka oceněna.

 Projektová dokumentace bude splňovat náležitosti stanovené SZ, zejména vyhl. �. 499/2006 Sb. 
dokumentaci staveb ve znění pozdějbích předpisů, vyhl. �. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
výkazem výměr, z. �. 309/2006 Sb., kterým se upravují dalbí požadavky bezpe�nosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajibtění bezpe�nosti a ochrany zdraví při �innosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ve znění pozdějbích předpisů, nařízení vlády 
�. 591/2006 Sb., o bližbích minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví při práci na 
stavenibtích, ve znění pozdějbích předpisů, a platnými relevantními technickými normami, jejichž 
závaznost smluvní strany tímto sjednávají.

 rámci vysvětlení dokumentace při zjibtění nedostatků v soupisu prací, dodávek a služeb 
rámci zadávacího řízení zajibťuje jejich bezplatné dopracování a aktualizaci v termínech, které 

nebrání pokra�ovat v
 Soupis prací a dodávek (SPD) uvádí, v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby (DPS), 

položky soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci zamybleného stavebního díla. 
 Soupis prací a dodávek je zpravidla nedílnou sou�ástí dokumentace pro zadání a výběr zhotovi

 Položkou popisu prací se rozumí buď popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky a služby.

PROJEKTOVÁ 
INNOST – Standardní

Sestavení soupisu prací, dodávek a služeb 
Soupis prací a dodávek (dále SPD) uvádí, v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby (DPS 
FS5), položky soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci stavebního díla 

Sestavení výkazů výměr (VV) 
Výkaz výměr stanoví množství prací, dodávek a služeb v jednotlivých položkách SPD, doplní každou položku 

PD o množství měrných jednotek 
Obsah položek SPD: 

Ozna�ení základních prvků stavby v SPD podle stanoveného/dohodnutého systému zna�ení a přiřazení 
odpovídajících kvantit standardizovaných měrných jednotek v souladu s obsahem PD Nastavení stanovené / 

dnuté struktury SPD, jeho položek a sestavení výstupu jako podkladu pro ocenění: 
 Pořadové nebo kódové �íslo oceňovací položky 
 Ozna�ení položky v projektové dokumentaci 
 
íselné zatřídění položky, pokud je možné položku zatřídit s ozna�ením cenové soustav
 Popis jednotlivé položky vymezující druh a kvalitu prací dodávky nebo služby 
 Měrnou jednotku 
 Množství měrných jednotek 
 Položkou popisu prací se rozumí buď popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky a služby. 
 Při sestavování SPD je možno použít odkazy na cenovou soustavu, ale vždy jen na jednu pro celý 

U veZejných zakázek rozsah a obsah SPD 
viz vyhlábka �. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Zpracování SPD není vybranou �inností ve výstavbě 
(§158 SZ) a od projektanta nevyžaduje autorizaci 
KA nebo 
KAIT.
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